

Les marchés de construction du nouveau métro

Appels d'offres attribués

GÉNIE CIVIL - LIGNE 15 SUD

N° DE MARCHÉ	DESSCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2015PN010	Réalisation des travaux de génie civil de la gare de Fort d'Issy - Vanves - Clamart	01/04/2016	GROUPEMENT HORIZON : Bouygues Travaux Publics Soletanche Bachy France Soletanche Bachy Pieux Soletanche Bachy Tunnels
2015PN027	Réalisation des travaux de génie civil de l'arrière gare de Noisy - Champs	15/09/2016	Léon Grosse Dacquin
2015PN028	Réalisation des travaux du tunnel foré de Noisy Champs à Bry Villiers Champigny y compris puits	30/09/2016	GROUPEMENT ALLIANCE : Demathieu Bard Construction NGE Génie Civil Impresa Pizzerotti Guintoli GTS Franki Foundations Atlas Foundations Implenia
2015PN039	Travaux de Génie civil du tunnel, des gares, des ouvrages annexes et de la tranchée SMI entre la gare de Villejuif Louis Aragon (non incluse) et la gare de	31/01/2017	Bouygues Travaux Publics Soletanche Bachy France Soletanche Bachy Tunnels

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

	Créteil L'Échat (incluse)		Bessac Sade
2015PN037	Travaux de génie civil du tunnel, des gares et des ouvrages annexes entre les gares de Fort d'Issy Vanves Clamart incluse pour partie à Villejuif Louis Aragon incluse	16/02/2017	Vinci Construction Grands projets Spie Batignolles TPCI Dodin Campenon Bernard Vinci Construction France Spie Fondations Botte Fondations
2015PN040	Travaux de génie civil de la ligne 15 Sud (tunnel, gares et ouvrages annexes) entre le puits 1103P (inclus) et la gare de Bry - Villiers - Champigny (incluse)	07/04/2017	Eiffage Razel-Bec
2015PN054	Travaux de génie civil du tunnel, des gares et des ouvrages annexes entre l'ouvrage annexe de l'île de Monsieur (inclus) et la gare de Fort d'Issy - Vanves - Clamart (non incluse)	26/06/2017	Bouygues Travaux Publics Soletanche Bachy France Soletanche Bachy Tunnels Bessac Sade
2016PN006	Travaux de génie civil de l'avant gare et de la gare de Noisy - Champs incluant la charpente métallique et le clos couvert de la gare de la ligne 15 Sud	03/07/2017	Vinci Construction Grands Projets Spie Batignolles TPCI Dodin Campenon Bernard Vinci Construction France Spie Fondations Botte Fondations

GÉNIE CIVIL - LIGNE 16

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2016PN019L01	Travaux de génie civil entre l'entonnement 3300P à Saint-Ouen et le centre d'exploitation d'Aulnay, ainsi que des travaux de voie ferrée caténaire et équipement en tunnels	20/02/2018	Eiffage Génie Civil Razel-Bec Eiffage Rail TSO TSO Caténaires
2016PN019L02	Travaux de génie civil entre l'ouvrage de raccordement au centre d'exploitation d'Aulnay-sous-Bois 0202P (exclu) et l'ouvrage annexe 0603P (inclus)	18/10/2018	Salini Impregilo S.P.A

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

GÉNIE CIVIL - LIGNE 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2017PN002L01	Travaux de génie civil entre l'ouvrage annexe 3406 et la tranchée couverte de Gonesse	29/01/2019	Demathieu Bard Construction Impresa Pizzarotti & CSPA Implenia France Implenia Implenia Spezialtiefbau GmbH BAM Contractors Galere Wayss & Freitag Ingenieurbau AG

GÉNIE CIVIL - LIGNE 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2019DC001	Travaux d'ouvrages d'art du viaduc, des rampes, et ouvrages de génie civil associés de la section aérienne de la ligne 18 entre les tranchées ouvertes de Palaiseau et de Magny-les-Hameaux exclues	14/12/2020	Vinci Construction Grands Projets Dodin Campenon Bernard Freyssinet France Chantiers Modernes Construction Razel-Bec
2017PN007L01	Travaux de génie civil du tunnel, des tranchées ouvertes et couvertes, des gares et des ouvrages annexes de la ligne 18 entre l'ouvrage annexe 1 (4601P) et les tranchées de Palaiseau incluses	14/05/2020	Vinci Construction Grands Projets Spie Batignolles Genie Civil Dodin Campenon Bernard Vinci Construction France Spie Batignolles Fondations Botte Fondations
2017PN014	Marché de travaux de génie civil et de second œuvre de l'ouvrage annexe 1 de la ligne 18 et du rameau de connexion à la ligne 14 RATP	27/04/2018	Chantiers Modernes Construction Botte Fondations

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

CENTRES D'EXPLOITATION

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2017PN034	Travaux anticipés pour la réalisation du centre d'exploitation d'Aulnay-sous-Bois des lignes 16 et 17	09/10/2018	Guintoli NGE Génie Civil SAS EHTP SAS
2016PN008L01	Génie civil pour la réalisation du clos couvert & VRD pour le site de Maintenance et de Remisage (SMR), Poste de Commandement Centralisé (PCC) de Champigny-sur-Marne sur la ligne 15 sud	19/10/2018	Spie Batignolles GC Demathieu Bard Spie Batignolles Fondations Atlas Fondations Entreprise Valerian Colas IDFN Euro Vert
2016PN017	Réalisation de l'électricité et des fluides pour le centre d'exploitation (SMR/PCC) de Champigny-sur-Marne de la ligne 15 sud	17/06/2019	SAS Siestra SA Foret SA ERI SA TTI
2016PN021	Réalisation des finitions pour le centre d'exploitation (SMR/PCC) de Champigny-sur-Marne de la ligne 15 sud	19/06/2019	SAS Briand SAS Maisonneuve SAS Gobin et fils Briand Menuiserie SARL
2018PN022	Travaux Bâtiment TCE pour le centre d'exploitation (SMR/SMI/PCC) d'Aulnay-sous-Bois des lignes 16 et 17	19/03/2020	Brezillon Eiffage Energie Systèmes Bouygues Batiment Ile De France Ouvrages Publics Satelec
2017PN043	Travaux de terrassements généraux et d'assainissement pour le Centre d'Exploitation de Palaiseau	30/04/2020	Eiffage Génie Civil Terrassement Eiffage route IDF / Centre
2017PN045	Construction du centre d'exploitation (SMI) de Vitry-sur-Seine, de la ligne 15 sud	07/12/2020	Legendre Project Colas IDFN Cosson
2017PN003	Fourniture et installation d'une machine à laver pour le Site de Maintenance et de Remisage (SMR), poste de Commandement Centralisé (PCC) de Champigny sur Marne	28/06/2019	NEU Railways

SYSTÈMES - MARCHÉS TRANSVERSES LIGNES 15,16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2014PN005	Étude et fourniture du matériel roulant pour les lignes 15, 16 et 17	01/10/2018	Alstom Transport
2015PN032	Systèmes embarqués courants faibles sur le matériel roulant des lignes 15,16 et 17	03/10/2018	Thales Communication & Security
2015PN041	Marché de réalisation et de maintenance des automatismes de conduite des trains et des commandes centralisées pour les lignes 15, 16 et 17	05/10/2018	Siemens Thales Communications & Security
2017PN029	Fourniture, installation et maintenance des équipements radio des lignes 15, 16 et 17	06/03/2020	Ineo UTS Ineo Infracom Alcatel-Lucent International (NOKIA)
2018AC01	Fourniture et Installation des ascenseurs pour les lignes 15, 16 et 17	28/07/2020	A : Kone B : Schindler
2018PN017	Fournitures, paramétrages, assistance aux essais et maintenance des équipements du système de sécurité incendie pour les lignes 15, 16 et 17	31/08/2020	La Détection Electronique Française Schneider Electric France Clearsy
2017AC03	Fourniture et installation des escaliers mécaniques pour les lignes 15, 16 et 17	A : 21/10/2020 B : 20/10/2020 C : 21/10/2020	A : Kone B : Schindler C : Thyssenkrupp Ascenseurs
2017PN026	Fourniture, installation et maintenance du réseau multi-services (RMS) et des systèmes de surveillance des espaces (vidéosurveillance, contrôle d'accès, surveillance de l'air) pour les lignes 15, 16 et 17	27/01/2021	Atos Siemens Axione

SYSTÈMES - MARCHÉS LIGNE 15 SUD

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2016PN029	Équipements et travaux HT/BT et câblages en ligne pour la réalisation de la ligne 15 Sud	07/09/2018	SDEL INFI Eiffage Energie IdF
2016PN028	Équipement et travaux voie ferrée et caténaire secteur Est pour la réalisation de la ligne 15 Sud	18/10/2018	Colas Rail Alstom Transport
2016PN030	Équipements et travaux traction pour la réalisation de la ligne 15 Sud	14/03/2019	Cegelec Mobility SAS SDEL INFI

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2017PN037	Équipements et travaux voie ferrée et caténaire du secteur SMI Vitry pour la réalisation de la ligne 15 Sud	24/12/2019	ETF
2017PN030L01	Fourniture et installation des équipements façade de quai de la ligne 15 Sud	19/06/2020	Gilgen Door Systems SDEL INFI
2016PN031	Équipements et travaux voie ferrée et caténaire secteur Ouest pour la réalisation de la ligne 15 Sud	13/05/2020	ETF Cegelec Mobility
2017PN025	Équipements et travaux de ventilation, décompression et désenfumage en tunnel pour la réalisation de la ligne 15 Sud	21/12/2020	Axima Concept Ineo UTS Eiffage Energie systèmes ferroviaires - GIE EESF

SYSTÈMES - MARCHÉS LIGNES 16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2018PN011	Equipements et travaux voie ferrée et caténaire du secteur Centre d'Exploitation d'Aulnay-Sous-Bois pour la réalisation de la ligne 16 et 17 du GPE	26/09/2019	INEO SCLE FERROVIAIRE SNC ESAF GCF GENERALE COSTRUZIONI FERROVIAIRIE SPA UNIFER
2018PN014	Equipements et travaux Haute tension / Basse Tension et câblages en ligne pour la réalisation partielle des lignes 16/17	09/12/2019	GIE Eiffage Energie Systemes Ferroviaires SDEL INFI
2017PN030L02	Fourniture et installation des équipements façade de quai des lignes 16 et 17	23/06/2020	Ineo UTS Portalp France
2018PN020	Equipements et travaux traction pour la réalisation partielle des lignes 16/17	20/05/2020	Ineo UTS
2018PN021	Équipements et travaux de ventilation, décompression et désenfumage en tunnel pour la réalisation partielle des lignes 16 et 17	25/06/2020	GIE - Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires Axima Concept Ineo UTS

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNE 15 SUD

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2018PN001	Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 17 ouvrages annexes répartis entre la gare de Noisy - Champs et la gare de Créteil l'Échat de la ligne 15 sud	15/12/2020	Chantiers Modernes Construction Campenon Bernard Construction Sdel Infi Cegelec Paris

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNES 16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE(S)
2018PN023	Travaux d'aménagement tous corps d'état du secteur Le Bourget (gare et ouvrages annexes) des lignes 16 et 17	08/01/2021	Bouygues Bâtiment Ile de France Brezillon Bouygues Energies et Services
2018PN026	Travaux d'aménagement tous corps d'état du secteur La Courneuve (gare et ouvrages annexes) des lignes 16 et 17	22/10/2020	Eiffage Construction Equipements GIE Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires
2018PN025	Travaux d'aménagement tous corps d'état du secteur Le Blanc-Mesnil (gare et ouvrages annexes) de la ligne 16	10/12/2020	Eiffage Construction Equipements GIE Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires
2018PN049	Travaux d'aménagement tous corps d'état du secteur Saint-Denis Pleyel (gare et ouvrages annexes) des lignes 14 nord, 16 et 17	03/04/2020	NV Besix

ARCHITECTES GARES EMBLEMATIQUES

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE
2012PN008L04	Maitrise d'œuvre architecturale pour la gare de la ligne rouge du réseau de transport public du Grand Paris : Villejuif Institut Gustave Roussy	26/09/2013	PERRAULT ARCHITECTES RPO SAS JEAN PAUL LAMOUREUX INGENIEUR CONSEIL EN ACOUSTIQUE

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE
2012PN008L03	Maitrise d'œuvre architecturale pour la gare de la ligne rouge du réseau de transport public du Grand Paris : Noisy-Champs	26/09/2013	DUTHILLEUL AREP
2012PN008L01	Maîtrise d'œuvre architecturale pour la gare de la ligne rouge du réseau de transport public du Grand Paris : Le Bourget RER	15/09/2014	PORTZAMPARC SETEC BÂTIMENT RFR AGENCE TER
2012PN008L02	Maîtrise d'œuvre architecturale pour la gare de la ligne rouge du réseau de transport public du Grand Paris : Clichy-Montfermeil	15/09/2014	MIRALLES TAGLIABUE BORDAS+PEIRO ARCHITECTE BUREAU MICHEL FORGUE AVLS ACOUSTIQUE
2013PN015	Maitrise d'œuvre architecturale pour la gare du réseau de transport public du Grand Paris : gare de Saint-Denis Pleyel	03/11/2014	KENGO KUMA LUCIGNY-TALHOUE & ASSOCIES 8'18" AC&T (PAYSAGES & TERRITOIRES) SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE
2018PN051	Missions d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour les lignes 15 Est et 15 Ouest	02/09/2019	SYSTRA
2019PN030	Assistance à caractère Financier, administratif et technique pour la réalisation des infrastructures et des systèmes de la L18 du GPE	17/11/2020	LINK (BG, TRANSAMO, ALGOE, GESTE)

Appels d'offres en cours

Les dates de notification sont données à titre indicatif.

GÉNIE CIVIL - LIGNE 16

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2019PN012	Travaux de génie civil entre le puit Bel-Air (ouvrage annexe 0603P) et l'arrière gare de Noisy - Champs de la ligne 16	T1 2021

GÉNIE CIVIL - LIGNE 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2020PN036	Travaux de génie civil et d'aménagement TCE entre la tranchée couverte de Gonesse (exclue) et la tranchée couverte de Tremblay-en-France (exclue)	T1 2022

GÉNIE CIVIL - LIGNE 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2020PN049	Travaux de génie civil du tunnel, des gares, des ouvrages annexes de la section souterraine L18 entre l'ouvrage annexe 24 inclus et la gare de SQE	T1 2022

CENTRES D'EXPLOITATION

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2019PN007	Marché de travaux TCE relatifs à la réalisation du centre d'exploitation et de maintenance de Palaiseau de la ligne 18	T3 2021

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

SYSTÈMES - MARCHÉS TRANSVERSES LIGNES 15, 16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2018PN050	Fourniture, paramétrage, assistance aux essais et maintenance des équipements d'information voyageurs et sonorisation pour les lignes 15, 16 et 17	T3 2021
2020PN050	Etude et fourniture de Locomotives et wagons pour la maintenance des infrastructures des lignes 15, 16 et 17	T2 2022
2020PN052L01	Étude et fourniture du matériel roulant d'auscultation des lignes 15, 16 et 17 pour la maintenance du réseau du GPE	T3 2022
2020PN052L02	Étude et fourniture du matériel roulant d'auscultation de la ligne 18 pour la maintenance du réseau du GPE	T3 2022
2019PN008	Fourniture des équipements industriels, installation, gestion des interfaces avec le MR et les SMR, essais (mise en service complète), SAV	T3 2021

SYSTÈMES - MARCHÉS TRANSVERSES LIGNES 15, 16, 17 ET 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2019PN005	Réalisation des prestations d'études, de prototypage, de fournitures des équipements du système bandeaux lumineux des gares souterraines des lignes 15, 16, 17 et 18	T3 2021
2019PN028	Etude, fourniture, paramétrage, assistance aux installations, essais et maintenance des équipements et systèmes billettiques pour les lignes 15, 16, 17 et 18	T3 2021

SYSTÈMES - LIGNES 16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2018PN041	Équipements et travaux voie ferrée et caténaire pour la réalisation partielle de la ligne 16	T2 2021
2020PN035	Équipements et travaux voie ferrée et caténaire pour la réalisation de la ligne 17 section LBG-LBA	T2 2022

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

SYSTÈMES - LIGNE 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2017PN039	Fourniture des matériels roulants, réalisation et maintenance des automatismes de conduite et commandes centralisées de la ligne 18	T2 2021
2019PN038	Équipements, travaux de voie ferrée et troisième rail pour la réalisation du tronçon tunnel Est et du viaduc de la ligne 18	T2 2021
2019PN041	Équipements et travaux HT/BT pour la réalisation du tronçon entre les gares Aéroport d'Orly et CEA Saint-Aubin de la ligne 18	T2 2021
2019PN053	Fourniture, installation et maintenance du réseau multi-services (RMS) et des systèmes de surveillance de l'espace (vidéosurveillance, contrôle d'accès, surveillance de l'air) pour la ligne 18	T4 2021
2019PN060	Fourniture, installation et maintenance des équipements radio exploitant de la ligne 18	T4 2021
2020PN014	Équipements et travaux Traction pour la réalisation de la ligne 18	T4 2021
2020PN031	Équipements et travaux de ventilation, décompression et désenfumage du tunnel Est (Orly-Palaiseau) de la ligne 18	T4 2021
2020PN042	Fourniture, paramétrage, assistance aux essais et maintenance associés aux équipements du système d'information voyageurs et sonorisation pour la ligne 18	T1 2022
2020PN012	Fourniture, installation, mise en service, essais et maintenance des équipements des systèmes de sécurité incendie et défibrillateurs pour la ligne 18	T4 2021
2020PN011	Fourniture et installations des équipements façade de quai de la ligne 18	T4 2021

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNE 15 SUD

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2018PN033	Travaux d'aménagement tous corps d'état de la gare Institut Gustave Roussy à Villejuif de la ligne 15 Sud	T1 2021
2019PN043	Travaux d'aménagement tous corps d'état de 8 ouvrages annexes répartis entre la gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart et la gare Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud	T1 2021
2019PN014L01	Travaux d'aménagement tous corps d'état de la gare de Bagneux de la ligne 15 Sud	T3 2021
2019PN014L02	Travaux d'aménagement tous corps d'état de la gare d'Arcueil - Cachan de la ligne 15 Sud	T3 2021
2018PN043	Travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre les gares de Créteil l'Échat et Villejuif Louis Aragon	T2 2021
2019PN054	Travaux d'aménagement des gares Les Ardoines et tranchée du SMI de Vitry	T2 2021

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2019PN055	Travaux d'aménagement tous corps d'état de la gare Vitry Centre	T4 2021
2020PN029L01	Travaux d'aménagement de la gare Villejuif Louis-Aragon - lot CES	T4 2021
2020PN029L02	Travaux d'aménagement de la gare Villejuif Louis-Aragon - lot CET	T4 2021
2020PN029L03	Travaux d'aménagement de la gare Villejuif Louis-Aragon - lot couverture / charpente métallique / façades vitrées	T4 2021
2019PN019	Travaux d'aménagement TCE de la gare Noisy - Champs, arrière gare et avant gare et deux ouvrages annexes	T4 2021
2020PN028L01	Travaux de gros œuvre et de corps architecturaux tous corps d'état pour l'aménagement de la gare Le Vert de Maisons	T4 2021
2020PN028L02	Travaux relatifs aux corps d'état techniques pour l'aménagement de la gare le Vert de Maisons	T4 2021
2020PN047L01	Travaux de gros œuvre et corps d'état architecturaux pour l'aménagement de la gare Châtillon Montrouge	T4 2021
2020PN047L02	Travaux relatifs aux corps d'état technique pour l'aménagement de la gare Châtillon Montrouge	T4 2021
2019PN045	Travaux d'aménagement tous corps d'état de 4 ouvrages annexes répartis entre les gares Pont de Sèvres et Fort d'Issy - Vanves - Clamart	T3 2021
2020PN068L01	Travaux de gros œuvre et corps d'état architecturaux pour l'aménagement de la gare d'Issy RER	T2 2022
2020PN068L02	Travaux de corps d'état technique pour l'aménagement de la gare d'Issy RER	T2 2022
2020PN068L03	Travaux de couverture / charpente métallique / façades vitrées pour l'aménagement de la gare d'Issy RER	T2 2022
2019PN021L01	Travaux gros œuvre et corps d'état architecturaux pour l'aménagement de la gare Pont de Sèvres	T2 2022
2019PN021L02	Travaux de corps d'état technique pour l'aménagement de la gare Pont de Sèvres	T2 2022
2020PN010L01	Travaux d'aménagement de la gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart	T1 2022
2020PN010L02	Travaux d'aménagement de la gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart	T1 2022
2020PN010L03	Travaux d'aménagement de la gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart	T1 2022
2020PN009L01	Travaux de gros œuvre, et corps d'état architecturaux pour l'aménagement de la gare Créteil l'Échat	T2 2022
2020PN009L02	Travaux relatifs aux corps d'état techniques pour l'aménagement de la gare Créteil l'Échat	T2 2022
2020PN009L03	Travaux relatifs aux prestations de génie-civil, couverture, charpentes métalliques et façades vitrées (émergence extérieure de la gare) pour l'aménagement de la gare Créteil l'Échat	T2 2022
2020PN055L01	Travaux d'aménagement de la gare Champigny Centre - gros œuvre	T2 2022
2020PN055L02	Travaux d'aménagement de la gare Champigny Centre - corps d'état technique	T2 2022

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2020PN008L01	Travaux de Génie civil et Corps d'Etat Architecturaux pour l'aménagement de la gare Bry - Villiers - Champigny	T1 2022
2020PN008L02	Travaux relatifs aux Corps d'Etat Techniques pour l'aménagement de la gare Bry - Villiers - Champigny	T1 2022
2020PN056	Travaux d'aménagement TCE de la gare de Saint Maur Créteil	T3 2022

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNES 16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2019PN039	Travaux d'aménagement TCE du secteur Le Bourget Aéroport sur la ligne 17	T2 2021
2020PN001	Travaux de gros œuvre et second œuvre du secteur d'Aulnay-Sous-Bois, gare et 4 ouvrages annexes de la ligne 16	T4 2021
2020PN004	Travaux de réalisation de la façade de la gare Aulnay de la ligne 16	T4 2021
2020PN003	Travaux de Gros Œuvre et de Second Œuvre du secteur de Clichy-Montfermeil (gare et ouvrages annexes) de la ligne 16	T1 2022
2020PN002	Travaux de Gros-Œuvre et Second-Œuvre des secteurs Sevran Beaudottes et Sevran-Livry (2 gares et 4 ouvrages annexes) de la ligne 16	T4 2021
2020PN006	Travaux d'équipement chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie du tronçon 16.2 (gares et ouvrages annexes) de la ligne 16	T4 2021
2020PN007	Travaux d'équipement courants forts et courants faibles du tronçon 16.2 (gares et ouvrages annexes) de la ligne 16	T4 2021

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNE 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2020PN032L01	Travaux de clos couvert et corps d'état architecturaux pour l'aménagement des 3 gares aériennes de la ligne 18	T4 2021
2020PN032L02	Travaux de corps d'état techniques pour l'aménagement des 3 gares aériennes de la ligne 18	T4 2021
2020PN059L01	Travaux de clos couvert et corps d'état architecturaux pour l'aménagement des gares d'Antony et de Massy-Opéra	T2 2022
2020PN059L02	Travaux de clos couvert et corps d'état architecturaux pour l'aménagement de la gare Massy-Palaiseau	T2 2022

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

ÉQUIPEMENTS ET MOBILIERS DES GARES

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2019PN048	Marché industriel de fournitures et d'agencement des points d'accueil concernant le besoin des gares mises en service entre 2024 et 2025 (26 gares)	T1 2022
2019PN049	Marché industriel Information voyageurs et balisage d'évacuation	T1 2022
2020PN048L01	Mobilier en gare - Fournitures de mobiliers de repos composés d'assises, de transition et d'assis-debout	T2 2022
2020PN048L02	Mobilier en gare - Fournitures de réceptacles, de boîtiers d'extincteur et de caches de points de fixation et d'alimentation	T2 2022

TRAVAUX EN CONCEPTION/RÉALISATION

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	NOTIFICATION DU MARCHÉ
2020DC001	Ligne 15 Ouest - lot Sud (La Défense / Pont de Sèvres)	T3 2022
2020DC002	Ligne 15 Est - lot Nord (Saint-Denis Pleyel / Drancy - Bobigny)	T2 2023

Appels d'offres à venir

Les dates de publication des avis (AAPC) sont données à titre indicatif.

GÉNIE CIVIL - LIGNE 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé à ce jour	Travaux de génie civil du secteur 3 (Gare CG2 + Ouvrages annexes)	T3 2021
Non déterminé à ce jour	Marché génie civil et aménagement gare Le Mesnil Amelot	T2 2022

GÉNIE CIVIL - LIGNE 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
2020PN071L01	Travaux relatifs aux corps d'état techniques fluides pour l'aménagement des gares d'Antony, Massy-Opéra, Massy-Palaiseau et des 15 Ouvrages Annexes de la section souterraine « est » de la ligne 18	T1 2021
2020PN071L02	Travaux relatifs aux corps d'état techniques électriques pour l'aménagement des gares d'Antony, Massy-Opéra, Massy-Palaiseau et des 15 Ouvrages Annexes de la section souterraine « est » de la ligne 18	T1 2021
Non déterminé à ce jour	Lot 7 B - gare Versailles Chantiers Clos-couvert émergence, second-œuvre et système locaux	T1 2023
Non déterminé à ce jour	Lot 7 A - Gares Saint Quentin Est, Satory (Clos-couvert émergence, second-œuvre et système locaux)	T1 2023
Non déterminé à ce jour	LOT 7 C - Systèmes locaux des OA ouest	T1 2023
Non déterminé à ce jour	Marché de travaux de génie civil tranché couverte / passage au sol	T4 2021
Non déterminé à ce jour	Passage au sol Ouest Lot 2S - Terrassement/plateforme - TO et franchissements - Clôtures - Paysagements	T2 2021

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

SYSTÈMES - MARCHÉS TRANSVERSES

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
2020PN051	Marché d'étude et de fourniture de Module de Maintenance pour la maintenance des infrastructures des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express	T4 2021
Non déterminé à ce jour	Marché 6 Rame LRS et Modules soudure LR/LV	T4 2021

SYSTÈMES - LIGNE 15E ET 15O

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé à ce jour	Façades de quais n°2- L15O et L15E	T1 2022

SYSTÈMES - LIGNE 16 ET 17

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé à ce jour	Haute tension / basse tension pour la réalisation de la ligne 17	T3 2021
Non déterminé à ce jour	Traction de la ligne 17	T1 2020
Non déterminé à ce jour	Équipements et travaux de ventilation, décompression et désenfumage en tunnel pour la réalisation partielle de la ligne 17	T1 2020
Non déterminé à ce jour	HT-BT n°2 réalisation partielle 2/2 L16/17	T3 2021
Non déterminé à ce jour	Traction n°2 - réalisation partielle 2/2 L6/17N	T2 2021
Non déterminé à ce jour	Ventilation désenfumage n°2 réalisation partielle 2/2 L16/17	T3 2024
Non déterminé à ce jour	VF, LAC n°5 L17 [Parc des Expositions - Le Mesnil Amelot]	T2 2024

SYSTÈMES - LIGNE 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé	Ascenseur / Escalier mécanique ligne18	T1 2021

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
	à ce jour	
2020PN053	Études et Fourniture du Matériel roulant pour la maintenance de la ligne 18 du Grand Paris Express (locotracteurs, wagons plats et modules pilotes)	T4 2021
2020PN054	Études et Fourniture des modules de maintenance et d'intervention sur la ligne 18 du Grand Paris Express (VMI-I)	T3 2022
Non déterminé à ce jour	Ventilation désenfumage n°2 de la ligne 18	T2 2022
Non déterminé à ce jour	Voie Ferrées 3ème rail n°2 ligne18	T1 2022

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNE 15 SUD

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé à ce jour	Travaux d'aménagement de la gare Saint-Maur - Créteil	T2 2021

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNE 16

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé à ce jour	Travaux d'aménagement sur le secteur de Chelles (gare et ouvrages annexes)	Non fixé à ce jour
2020PN005	AME Clichy-Montfermeil - Pergola	T2 2021
Non déterminé à ce jour	Espaces verts Clichy-Montfermeil	T2 2023
Non déterminé à ce jour	Espaces verts Aulnay	T3 2023
Non déterminé à ce jour	Espaces verts Sevrans-Beaudoctes & Sevrans-Livry	T2 2023

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LIGNES 17 ET 18

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
Non déterminé à ce jour	Lot 8 - Aménagement extérieur (tranche ferme 2019DC001-Viaduc)	T1 2023
Non déterminé à ce jour	Lot 17.1.2 Travaux d'aménagement TCE de la gare Triangle de Gonesse	T3 2021

Mise à jour : Janvier 2021

Document non contractuel, à titre d'information uniquement et sans engagement de la part de la Société du Grand Paris

TRAVAUX EN CONCEPTION/RÉALISATION

N° DE MARCHÉ	DESCRIPTIF	AAPC
2020DC001	Ligne 15 Ouest - Marché Sud (La Défense / Pont de Sèvres)	T1 2020
2020DC002	Ligne 15 Est - Marché Sud (Drancy - Bobigny / Champigny Centre)	T3 2020
Non déterminé à ce jour	Ligne 15 Ouest - Marché Nord (Saint-Denis Pleyel / La Défense)	T1 2021
Non déterminé à ce jour	Ligne 15 Est - Marché Nord (Saint-Denis Pleyel / Drancy - Bobigny)	T2 2021

Où trouver l'information relative aux marchés ?

JOUE/BOAMP, le bulletin officiel de l'Union Européenne : www.boamp.fr

PLACE, la plateforme des achats de l'Etat : www.marches-publics.gouv.fr

Le site de la Société du Grand Paris : www.societedugrandparis.fr/marches-public